»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ,,A” przy ul. Jaspisowej w Koninie, z wbudowanymi
garazami, infrastruktura techniczna, ukladem drogowym i miejscami postojowymi”

Zalacznik nr 7 — Projekt umowy

UMOWA .......... 12021

Wdniu .............. w Koninie pomigdzy :

Migjskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
w Koninie majaca swoja siedzib¢ Konin, ul. 3 Maja 21, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym
w Poznaniu pod numerem KRS 0000094591 kapitat zaktadowy 34 615 000,00 zt zwanym dalej
~<Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez:

Pana Marka Libertowskiego - Prezesa Zarzadu

a

Panem/Panig /Firmag ...............ooovieiiiininnnn,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

facznie za$ zwanymi Stronami

Zwanymi w dalszej czgsci umowy Wykonawca

w wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie ,,przetargu nieograniczonego” pn: ,,Budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego ,,A” przy ul. Jaspisowej w Koninie, z wbudowanymi
garazami, infrastruktura techniczng, ukladem drogowym i miejscami postojowymi” nr
8/MTBS/2020 opublikowanego w BZP nr ........ ZANIA oo
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci :

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowiazuje si¢ zbudowaé dla Zamawiajacego budynek
mieszkalny wielorodzinny ,,A” przy ul. Jaspisowej w Koninie, z wbudowanymi garazami,
infrastruktura techniczna, ukladem drogowym i miejscami postojowymi zgodnie z:

— dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, przedmiary oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, stanowigce
zatacznik do niniejszej umowy ),

— pozwoleniem na budowg i innymi decyzjami i uzgodnieniami dotyczacymi inwestycji,

— wymaganiami i zakresem okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

— zlozong oferta .

2. Przedmiot umowy o ktéorym mowa w ust. 1 powinien posiada¢ nastepujace parametry:

Budynek ..A”

- Powierzchnia uzytkowa mieszkan - 2 175,95 m?
- Powierzchnia zabudowy - - 671,50 m?
- Powierzchnia uzytkowa catkowita - 3 006,35 m?
- Kubatura - 12 269,34 m?
- Wysoko$¢ - 17,33 m

- Ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 5

- Ilo$¢ kondygnacji podziemnych - 1

- Liczba mieszkan - 40

- Iloé¢ klatek schodowych - 2

3. Wykonawca zobowiazuje sie¢ do uzyskania wszelkich niezbednych dokumentow
pozwalajacych Zamawiajacemu wystapi¢ w sposéb skuteczny z wnioskiem 0 pozwolenie na
uzytkowanie budynku.
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§ 2 Konsorcjum

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sklad Konsorcjum
sa solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie przedmiotu umowy i realizacje
postanowien niniejszej umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzuja si¢ pozostawa¢ w Konsorcjum przez
caly czas trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji i rekojmi za wady.

Konsorcjum:

1) przekazalo Zamawiajgcemu umowe regulujacg wspolprace podmiotow wchodzacych
w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjety sie wykonania przedmiotu umowy, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich robot budowlanych w ramach umowy zawartej
z Zamawiajacym odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum;

2) zobowiazuje si¢ niezwlocznie przekazywa¢ Zamawiajacemu wszelkie zmiany dotyczace
umowy regulujacej wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum.

Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy Konsorcjum z dnia .................. r.
i pelnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania partnerow Konsorcjum wobec
Zamawiajacego — dzialajacym w imieniu i na rzecz dowolnego badz wszystkich partnerow
konsorcjum oraz doprowadzeniu catoksztattu spraw zwigzanych z realizacja niniejszej umowy

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone bgda wylacznie z pelnomocnikiem
(liderem).

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji niniejszej umowy
i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub czg¢éci przedmiotu
umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow Konsorcjum.

Paragraf majqcy zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum w innym przypadku
zostanie usuniety.

§ 3 Termin realizacji

Termin realizacji zaméwienia (zakonczenie przedmiotu umowy i osiggnigcie gotowosci odbiorowe;j)

wynosi 16 miesiecy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

Przedmiot zamowienia stanowi przedmiot odbioru koncowego. Wykonawca zobowigzany jest

zglosi¢ na pismie Zamawiajagcemu zakonczenie robot potwierdzone przez Inspektora Nadzoru nie
pdzniej niz w dniu zakonczenia przedmiotu umowy. Dzien ten bedzie obliczony na podstawie ust.1.

Szczegolowe terminy zostang okreSlone w aneksie, sporzagdzonym po podpisaniu umowy

kredytowej z bankiem.

4. Wykonawca nie wnosi zadnych zastrzezen i wyraza zgod¢ na to, ze proces inwestycyjny jest

uzalezniony od pozyskania kredytu z banku i moze mie¢ wptyw bez ujemnych skutkow dla
Zamawiajacego na wydtuzenie terminow w realizacji budowy, a dalszy proces inwestycyjny zalezy
od zdolnosci finansowej Wykonawcy.

§ 4 Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy w dniu podpisania umowy pozwolenie
na budowg.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy najpézniej w 14 dni od podpisania umowy,
z zastrzezeniem ust. 1 § 3.
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3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacje
projektows, okre$lajaca przedmiot umowy, wraz z o$wiadczeniem o jej Kompletnosci —
1 egzemplarz.
4. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za skladniki majatku Wykonawcy znajdujace sie
na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
5. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbioru robot objetych przedmiotem zamoéwienia i zaplaty
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 2 § 6 niniejszej umowy.
6. Zamawiajacy w drodze odrebnego zlecenia powierzy funkcj¢ inspektora nadzoru inwestorskiego
Nadzor bedzie sprawowany przez zespol inspektorow nadzoru inwestorskiego w sktadzie:
1) inspektor nadzoru robot konstrukcyjno-budowlanych — Koordynator zespotu — w osobie
2) inspektor nadzoru robdt branzy sanitarnej — w 0SObI€ ........o.iiiiiiiiii
3) inspektor nadzoru robdt elektrycznych i elektroenergetycznych - w osobie ................
Inspektorzy nadzoru dzialaja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
07.07.1994 Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.) oraz w granicach umocowania
nadanego im umowa.

§ 5 Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca przejmuje na siebie obowiazki wynikajace z przepisow Prawa Budowlanego

i Kodeksu Pracy, w tym nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w projekcie, przedmiarach i Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoédwienia (SIWZ) przy zachowaniu nalezytej starannosci i respektowaniu
postanowien niniejszej umowy,

2) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow BHP 1 przeciwpozarowych oraz wyposazonych
w odpowiedni sprzet, narzgdzia i odziez ochronno-robocza,

3) zwracanie szczegdlnej uwagi na noszenie kaskow i innych zabezpieczen ochrony osobistej
wymaganych przez odpowiednie przepisy oraz zgodnie z prawem budowlanym,

4) uzywanie materiatdbw posiadajacych stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikaty, wymagane
przez obowiazujace przepisy prawa,

5) koordynacja robot,

6) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzor nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan
podwykonawcow,

7) zabezpieczenie we wilasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przepisanych prawem
warunkow i §wiadczen dla swoich pracownikow,

8) zachowanie nalezytego tadu i porzadku na budowie poprzez:

a) ochrone mienia, W tym takze mienia Zamawiajacego,

b) oznakowanie terenu budowy,

C) przestrzeganie przepisow BHP, p-poz i ochrony srodowiska,
d) usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

e) wykonywanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot.

9) pokrywania wszelkich kosztow i optat niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
a w szczegdlnosci:

— koszty robocizny oraz materiatow i sprzetu,

— koszty zuzycia wszystkich mediéw na placu budowy,

— koszty przygotowania placu budowy (budowa zaplecza, zasilania energetycznego,
wodociggowego itp.),

— koszty obstugi geodezyjnej,

— koszty nadzoru geotechnicznego,

— koszty zajecia i oznakowania paséw drogowych,

— koszty zajecia terenow sgsiednich dziatek jesli okaze si¢ to konieczne,
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— koszty odtworzenia stanu terenéw j.w. po okresie ich uzywania,

— koszty badan, sprawdzen, prob, rozruchu,

— koszty odwodnienia terenu,

— koszty wynikajace z utylizacji ziemi i innych odpadéw powstatych na placu budowy,
— koszty wynikajace z dowozu mas gruntu niezbednych do prawidtowej niwelacji terenu,
— koszty zwigzane z nalezno$ciami dla podwykonawcow i dostawcow,

— koszty ochrony obiektu do czasu przekazania kluczy pierwszym nabywcom lokali,

— inne koszty zwigzane z prowadzeniem robot.

Wszelkie koszty i optaty, ktore bedg naliczane i fakturowane przez Zamawiajacego
w stosunku do Wykonawcy do dnia skutecznego odbioru przedmiotu umowy.

10) prowadzenie Dziennika Budowy,

11) wykonywanie rob6t w sposédb nieucigzliwy dla otoczenia /sgsiadow/,

12) informowanie Koordynatora o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jakos¢
lub terminowo$¢ robot oraz o ewentualnej konieczno$ci wykonania robot zamiennych,

13) zgtaszaniu gotowosci do poszczegdlnych odbioréw robot oraz udziat w pracach komisji
odbiorowych,

14) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot,

15) wykonanie dokumentacji odbiorowej niezb¢dnej do rozpoczgcia odbiorow czesciowych
i odbioru koncowego,

16) przekazanie wykonanego przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

17) uzyskanie wszelkich dokumentow pozwalajacych Zamawiajacemu wystgpi¢ w sposob
skuteczny z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie

18) zapewnienie Zamawiajacemu, Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego, pracownikom banku
i innym osobom upowaznionym dostepu do placu budowy, dokumentacji projektowej oraz
stosowanie si¢ do wszystkich polecen i instrukcji Inspektora Nadzoru, ktére sa zgodne z jego
kompetencjami,

19) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych i realizowanie zawartych w ich trakcie ustalen,

20) opracowanie projektow technologii robot, projektow warsztatowych (np. projekt mieszanki
betonowej, projekt organizacji placu budowy, projekt organizacji ruchu, projekt deskowan,
rysunki warsztatowe zbrojenia, konstrukcji stalowych, drewnianych itp.) i innych opracowan
wymienionych w specyfikacjach technicznych i przekazywanie ich z odpowiednim
wyprzedzeniem do akceptacji Inspektora Nadzoru,

21) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy,

22) przekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w dniu podpisania  umowy,
uwzgledniajacy miesi¢czne zaawansowanie prac w poszczegolnych elementach, jak i wartosc,
ktory bedzie stanowi¢ Zalacznik nr 3 do umowy oraz podstawe do rozliczen Wykonawcy.
Harmonogram ten winien zosta¢ sporzadzony w formie wymaganej przez bank.

23) w przypadku gdy =ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niespojny
z faktycznym postepem robot lub z innymi zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalaja, iz Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie obustronnie uzgodnionym, do
przedtozenia skorygowanego harmonogramu, zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

24) po podpisaniu umowy kredytowej pomigdzy Zamawiajacym, a bankiem kazdorazowa zmiana
harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikajaca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedtozenia w banku oraz
zawarcia aneksu do niniejszej umowy. Zaktualizowanie harmonogramu rzeczowo finansowego
moze Skutkowa¢ naliczeniem optaty w wysokosci okreslonej wedtug aktualnej taryfy optat
1 prowizji za czynnos$ci bankowe obowiazujacej w banku udzielajacym kredyt. Wykonawca
zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu rownowarto$¢ wyzej wymienionej optaty pobranej
przez bank w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Zamawiajgcego noty obcigzeniowe;.

Wykonawca dotaczy do niniejszej umowy ,Zestawienie kosztow” wg wzoru okreslonego

W zatgcznik nr 2a do SIWZ.

W przypadku, kiedy Wykonawca zwroci si¢ pisemnie do Zamawiajacego o zgod¢ na zamiang

materiatow lub technologii, winien jednoczesnie przesta¢ kosztorys réznicowy. Zamawiajacy po
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10.

11.

12.

13.

konsultacji z Inspektorem nadzoru i Autorem projektu, wyrazi zgode lub odmowe. W razie zgody
Zamawiajacego, wyliczona kwota oszczgdnosci zostanie przez niego wykorzystana na roboty
dodatkowe w ramach przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest najpozniej w dniu przekazania placu budowy dostarczy¢
Zamawiajacemu oryginal umowy ubezpieczenia placu budowy od ryzyk budowlanych,
wykupionej w towarzystwie ubezpieczeniowym zaakceptowanym przez bank wraz
z potwierdzeniem przyjecia cesji praw z umowy ubezpieczenia na rzecz banku oraz doreczenia
Zamawiajacemu dowodu oplacenia skladki okreslonej w umowie ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia powinna obowiazywac od dnia przekazania placu budowy.
Wykonawca zobowiagzany jest przed przystagpieniem do robot zawrzec, na czas realizacji umowy,
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka budowy obejmujace:

- personel wilasny i podwykonawcoéw oraz osoby trzecie — na przypadki $mierci lub
uszkodzenia ciatla oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi
pracami — na kwote nie mniejsza niz wymagana w SIWZ,

- budowg i roboty od wszelkich ryzyk budowy na kwote w wysokosci rownej 100%
wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca ma obowiazek dostarczenia Zamawiajacemu oryginalow polis, o ktorych mowa
w ust. 4 i 5 najpdzniej do dnia przekazania placu budowy. W razie zmiany terminu wykonania
umowy Wykonawca zobowigzany jest w dniu podpisania aneksu do umowy, przedtozyé
Zamawiajacemu odpowiednio na przedtuzony okres jej trwania, nowych polis tak aby byla
zachowana cigglo$¢ ubezpieczenia. Nowe polisy musza by¢ zawarte na warunkach nie gorszych niz
polisy przedtozone do umowy.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE: ...,
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzani sg na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy PZP
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujacych nast¢pujace czynnosci:

a) robotnikow budowlanych,

b) robotnikow branzy sanitarnej,

c) elektrykoéw

w sytuacji gdy wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z p6z. zm.).

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie
umoéw o prace osdéb wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 8. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow
zobowigzujagcych do zatrudnienia ww. 0sOb na umowg¢ o prace oraz zapisow umozliwiajacych
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

Na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia wezwania bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych sposob
zatrudnienia os6b wykonujacych prace w ppkt a),b),c) ust. 8. Dowodami zatrudnienia pracownikow,
o ktorych mowa w ust. 8 na podstawie umowy o prace moze by¢ np. kopia umowy o prace
pozbawione danych osobowych pracownikéw, potwierdzenie optacenia sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ pozbawiona danych
osobowych pracownikow.

W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osob, o ktorych mowa w ust. 8 lub
nie przedstawienie dowodoéw potwierdzajacych ich zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona
kara w wysokosci okreslonej w § 8 ust.1 pkt 10 za kazde zdarzenie.

Wykonawca przedtozy pierwszy wykaz osob wraz z o§wiadczeniem w dniu podpisania umowy,
ktory bedzie stanowi¢ zatacznik nr 2 do umowy.

Dane w wykazie powinny by¢ na biezaco, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zaistnienia
stosownych okolicznosci, aktualizowane przez Wykonawce 1 przekltadne Zamawiajagcemu
na pismie.
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§ 6 Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia, bedzie wynagrodzenie ryczaltowe.
2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie netto Wykonawcy wynosi:

............................................................................................................................. zl
(stownie)

plus suma réwnowartosci obowigzujgcego podatku VAT
............................................................................................................................. zl
(stownie zlotych)

Z tego ....% stanowi kwote ........cccceveennnnnn. zh i....% stanowi Kwote ....c.ccevvvvrneeiinicnnnnnn 7k
Razem wynagrodzenie brutto
............................................................................................................................. z1
(slownie ZYOtyCh DIrutto )...ccuieiniiieiiieiiiiiiiiiiieiiuiieeiiiiiieientossroesssesssesssssssnsssnssensosnsonssas z1

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy
oraz obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych oraz niniejsza umows,
W tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktur VAT.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2
Umowy w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

b) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

¢) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne,

- jezeli ww. zmiany okre$lone w ppkt. a), b) lub c) beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy

przez Wykonawce.

7. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 6 ppkt. a) niniejszego paragrafu wartos$¢
wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto§¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow. Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny

wniosek 0 zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisdéw zmieniajacych stawke podatku od towarow i
ushug. Whiosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne

i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

8. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 6 ppkt. b) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w Zycie przepisow
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia,
a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek
powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysoko$ci ptacy minimalnej. Zamawiajacy
o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
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pracownikom Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za pracg, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia
w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy minimalne;.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 6 ppkt. c) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zltozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie platno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczeg6lno$ci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykazaé zwigzek
pomiegdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych
mowa w ust. 6 ppkt. ¢) niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwiazku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 6 ppkt. ¢) niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre§lonych w ust. 6 ppkt a), b) i ¢)
obejmowac bedzie wytacznie platnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace i skladki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu na zmiang
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od skutecznego doreczenia wniosku Wykonawcy
odmowi¢ waloryzacji wynagrodzenia z powodu kazdej z powyzszych przyczyn stanowisko
swoje uzasadniajac.

§ 7 Warunki platnosci

Rozliczenie za wykonane roboty nastepowaé bedzie na podstawie faktur czeSciowych

wystawianych raz w miesigcu oraz na podstawie faktury koncowe;j.

Suma warto$ci brutto faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90% ustalonego wynagrodzenia.

Pozostata cze$¢ wynagrodzenia rozliczona bedzie na podstawie faktury koncowej. Powyzsze zapisy

nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Etapowanie miesigczne platnosci bedzie wynika¢ z wykonanych robot i ich wartosci wskazanych

w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz z procentowego zaawansowania robot.

Podstawa do wystawiania faktur cze$ciowych beda:

1) protokoty zaawansowania robdt wystawiane na koniec kazdego miesigca i zawierajace
zestawienia warto$ci wykonanych robot w okresie rozliczeniowym z podpisami branzowych
kierownikow robot i Inspektorow Nadzoru

2) kopie potwierdzenia optacenia przez Wykonawce sktadki ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia
budowy,

3) oswiadczenia wystawione przez podwykonawce i dalszego podwykonawce potwierdzajace
zaptate przez Wykonawce naleznego im wynagrodzenia,

4) o$wiadczenia podwykonawcow o dokonaniu na ich rzecz przez Wykonawce zaplaty pelnej
kwoty naleznos$ci wynikajacej z zakresu robot objetych protokotem odbioru, ktory byt podstawa
wystawienia faktury za poprzedni okres rozliczeniowy.

Podstawa wystawienia faktury koncowej beda:

1) protokot odbioru koncowego,

2) os$wiadczenia wszystkich podwykonawcow, skierowane do Zamawiajacego, o otrzymaniu
przez nich zaplaty za caty zakres robot (100 %), objetych taczacg ich umowa, w wysokosci
wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcoOw roszczen z tego tytulu
w stosunku do Zamawiajacego.

Naleznos$ci z tytulu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy

wskazane w fakturze lub zgodnie z art. 143 ¢ ustawy PZP, w ciggu 30 dni od daty zlozenia

w siedzibie Zamawiajgcego faktury wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 41 5.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie, na zadanie Zamawiajacego, dokumentow
zrodtowych dotyczacych rozliczen z podwykonawcami w celu ustalenia przez Zamawiajgcego,
ze wymagalne zobowigzania w stosunku do podwykonawcow zostaty uregulowane.

Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaplaty faktury Wykonawcy, do ktorych nie beda
zalgczone wszystkie zatgczniki, o ktorych mowa w ust. 4 oraz ust. 5 § 7 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe liczone za kazdy dzien zwtoki, w przypadku
nieterminowe;j zaptaty faktury, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w ust. 9

§ 8 Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy (lub jej czgsci) przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 6 ust.2 Umowy;

2) za opOznienie w terminowym wykonaniu robot (przekroczenie termindw wskazanych
w § 3 tj. terminu realizacji zamowienia — zakonczenia przedmiotu umowy i osiagni¢cia
gotowosci odbiorowej) W wysokosci 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego
w § 6 ust.2 Umowy — za kazdy dzien opodznienia; Kazdorazowe przerwanie czynnoS$ci
odbiorowych z powodu braku zakonczenia realizacji zamowienia, w tym takze brakow w
dokumentacji uniemozliwiajacych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie bedzie réwnoznaczne
z naliczaniem kar umownych poczawszy od dnia nast¢gpnego po dniu okreslajgcym termin
realizacji zamowienia;

3) za opdznienie w usuni¢ciu wad Stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,15 %
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust.2 Umowy za kazdy dzien opdznienia,
liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

4) za opo6znienie w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,;

5) za brak zgloszenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w wysokosci 10.000,00 zt
za kazdego niezgloszonego podwykonawce (dalszego podwykonawce);

6) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy przypadek niewyptacenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo;

7) za kazda nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien opdznienia, liczony od nast¢pnego
dnia po dniu wyznaczonym na zaplate;

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy przypadek;

9) za nieprzedlozenie poswiadczonej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo —
w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy przypadek;

10) kazdorazowo za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikoéw w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy — w wysoko$ci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajagcego niedopelnienia wymogu zatrudnienia
pracownikow w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) i liczby miesiecy w okresie realizacji
umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

11) za nieprzekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot lub braku jego
korekty, zgodnie z § 5 ust.1 pkt 22, 23 w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien opoznienia.

W przypadku natozenia kary umowne;j i jej naliczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie wptacié

ustalona kwot¢ na podstawie obcigzeniowej noty ksiegowej. W razie niedokonania wptaty ww.

kwoty w przeciggu miesigca przez Wykonawce, Zamawiajagcy potraci ustalona kwote

z najblizszej przedtozonej faktury, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata przez Wykonawce kary, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 jest niezalezna od zaptaty kar,

0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 — 11.
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4. Zamawiajacy pomniejszy umowne wynagrodzenie ryczaltowe o 10% warto$ci umownej zadania
w przypadku stwierdzenia ztej jakosci wykonania robot budowlanych - niezgodnie z Polskimi
Normami oraz sztukg budowlana.

5. W przypadku, gdy zwtoka w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi bedzie dtuzsza niz 30
dni Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie zaméwienia zastgpczego bez upowaznienia sadu,
a jego kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

6. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupehliajacego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

7. Zamawiajagcemu przysluguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy W terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

8. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag w przypadku nieterminowego rozpisania odbioru
koncowego w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala si¢ wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkéw umowy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto, co stanowi KWote ...........cccceeevveeeeereereecrennnne. zt.

a) Zabezpieczenie nalezytego wykonania warunkow umowy na powyzsza warto$¢ zostato
wniesione W fOrmie ...........coiiiiiiiiii przed podpisaniem
umowy.

b) Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

2. W przypadku przedtozenia przez Wykonawce robot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie innej niz pieni¢znej nalezy najp6zniej w dniu podpisania umowy na zadanie pn. ,,Budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego ,,A” przy ul. Jaspisowej w Koninie, z wbudowanymi
garazami, infrastrukturg techniczna, ukladem drogowym i miejscami postojowymi” ztozy¢
dwie gwarancje ubezpieczeniowe/bankowe opiewajace w sumie na kwote ubezpieczenia okreslona
w ust. 1 § 9 niniejszej umowy tj.

1) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy to:
) PP PPN na zabezpieczenie wysokosci 70% kwoty nalezytego
wykonania zamowienia tj................oeeevinnnn... zt , ktora to gwarancja bedzie obowigzywata
w okresie trwania umowy z Wykonawca robot tj. na okres 16 miesigcy.

Zabezpieczenie to bedzie zwrdocone Wykonawcey w ciggu 30 dni od dnia uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie budynku i przyj¢ciem zadania przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanego .

I1) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy to:

2)  eeirererieeeiiecersnentnecntananes shuzgce pokryciu roszczen w ramach rekojmi w wysokosci 30 %
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkéw umowy, co stanowi kwote
............................... z terminem do zakonczenia trwania okresu rekojmi.

3. Okres rekojmi wynosi 60 miesigcy.

4. Kwota 0 ktorej mowa w ust. |l) pkt.2) zwrdocona bgdzie najpdzniej w 15 dniu po uptywie terminu
rekojmi.

5. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
przedstawi¢ odpowiednio zmienione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na przedhuzony
okres jej trwania.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia zabezpieczenia na kolejne okresy.
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W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktéorej mowa w ust. 6, nastgpuje nie pézniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Udzielajacy gwarancji na zabezpieczenie Ubezpieczyciel lub Bank w przypadku nie przedtuzenia
lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia przez Wykonawce najpdzniej na 30 dni przed uplywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia zobowigzany jest wyptaci¢ Zamawiajacemu
sume¢ gwarancji na zabezpieczenie w terminie nie pozniejszym niz w ostatnim dniu wazno$ci
gwarancji. Klauzula ww. tre$ci musi znajdowac si¢ w tresci gwarancji Ubezpieczyciela lub Banku
przedlozonej Zamawiajacemu.

W przypadku wniesienia nalezytego zabezpieczenia wykonania umowy w formie pieni¢znej —
kwota zabezpieczenia podlega oprocentowaniu w wysokos$ci wynikajacej z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
0 ktorej mowa w ust. 2 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuni¢cie wad.

§ 10 Odbidér przedmiotu umowy

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesciowe — po wykonaniu elementu robot wg wykazu w harmonogramie
rzeczowo-finansowym,
3) odbioér koncowy — po wykonaniu przedmiotu umowy,
4) odbiory po pierwszym roku po oddaniu do uzytkowania, po trzecim roku oraz przed
uplywem okresu rgkojmi.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu pisemnie najpdzniej w dniu zakonczenia przedmiotu umowy

gotowo$¢ do odbioru koncowego. Podstawa zgloszenia bedzie wpis w dziennik budowy dokonany

przez kierownika budowy oraz wpis dokonany przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Z wpisow
tych winno jasno wynikaé, ze roboty sa ukonczone oraz gotowe do odbioru ostatecznego.

Zamawiajacy wyznaczy na piSmie ostateczny termin odbioru przedmiotu umowy, zawiadamiajac

0 tym Wykonawce, ktdry rozpocznie si¢ w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiagnigciu

gotowosci do odbioru

Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany w terminie 14 dni od daty rozpoczecia

czynnosci odbiorowych protokét koncowy zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, jak tez terminy wyznaczone do usunigcia stwierdzonych przy odbiorze wad.

Brak podpisanego przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego oraz Inspektoréw Nadzoru

koncowego protokotu odbioru roboét jest jednoznaczne z naliczaniem kar, , o ktérych mowa w ust.

1 pkt 2 § 8 niniejszej umowy.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot po uptywie terminu gwarancyjnego

ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po uptywie okresu

rekojmi.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego lub czeSciowego zostang stwierdzone wady,

to Zamawiajacemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru koncowego do czasu
usunigcia wad, okreslajgc termin usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia o usunieciu wad i gotowosci do ponownego odbioru.

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:

— W przypadku, gdy pozwalaja na uzytkowanie przedmiotu odbioru, ale zmniejszaja warto$¢
uzytkowa obiektu, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie umowne odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub techniczne;j.

10



»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ,,A” przy ul. Jaspisowej w Koninie, z wbudowanymi
garazami, infrastruktura techniczna, ukladem drogowym i miejscami postojowymi”

— Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

8. Zasady przeprowadzania odbiorow:

1) Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych =zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
W konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2) Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych —
elementy scalone lub grupy robo6t dla ktorych opracowano szczegotows specyfikacje techniczng.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 7 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej i zapoznania si¢ ze stanem
faktycznym wykonania robdt, dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku brakéw w dokumentacji odbiorowe;j
odbiodr robot przerywa si¢ do czasu jej uzupetnienia.

Odbioru czesciowego robot dokonuje Inspektor Nadzoru i kierownik budowy danej branzy.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszcze golnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST, komisja postepuje wg
postanowien UMOWY.

3) Odbior ostateczny (koncowy).

Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakoSci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Jednocze$nie zgloszenie gotowosci do odbioru
z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru zostaje przekazane Zamawiajacemu.

Odbiér ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjegcia przez niego kompletu
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 3.4. W przypadku brakéw w dokumentacji odbiorowej
odbior robot rozpoczyna si¢ z dniem ich skompletowania.
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Odbiodr rozpocznie si¢ nie poézniej niz w ciggu 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru z potwierdzeniem Inspektora Nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony w ciggu 14 dni od daty rozpoczecia.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona zarzadzeniem przez
Zamawiajacego W obecnos$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i
pomiarow, 0cenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg¢s$ciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych
W poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszcze gdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST, komisja wyznacza nowy
termin odbioru i postgpuje wg postanowien UMowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
wraz z inwentaryzowang powierzchnig uzytkowga lokali,

— protokoty odbiorow cze¢sciowych robot, w przypadku, gdy wskazano w nich wady i zalecenia
protokot potwierdzajacy wykonanie zalecen i usunigcie wad w przedmiocie odbioru,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

— o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6ét zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami.

— os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

— os$wiadczenie geodety wykonujgcego inwentaryzacje powykonawcza,

— o$wiadczenie i kopia uprawnien kierownika robot elektrycznych,

— kopie uprawnien i przynalezno$§¢ do Izby Inzynieréw wszystkich kierownikow robot
i kierownika budowy,

— wyniki pomiaréw kontrolnych, prob, badan, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oS$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
I przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

— instrukcje obstugi urzadzen 1 maszyn oraz protokot z przeszkolenia personelu
Zamawiajacego/Uzytkownika.

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw Czej.

— podpisang kart¢ gwarancyjna,

— instrukcje uzytkowania obiektu,

— komplet kluczy, oznaczen i inne wyposazenie wg zapisow w SIWZ,
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— dokumentacje fotograficzng robdt zanikajacych,
— $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Jesli odbior ostateczny robot zakonczy si¢ pozytywnie, komisja podpisuje protokot odbioru
ostatecznego.

Odbior po okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbiodr polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia sie w tym
okresie (opinia Uzytkownika/Administratora obiektu).

Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robot".

Pierwsze spotkanie komisji odbgdzie si¢ po pierwszym roku uzytkowania obiektu, drugie po 3
latach a nast¢gpne przed uptywem okresu rekojmi.

§ 11 Warunki gwarancji

1. Wykonawca udzicla Zamawiajgcemu gwarancji na nastgpujace roboty na zasadach okreslonych
W karcie gwarancyjnej lub na okres dtuzszy okreslony w ofercie.

a) na elementy konstrukcyjne budynku, $Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, stropy, windy, $mietniki
podziemne, powierzchnie wytozone kostka brukowa, opaska wokot budynku, konstrukcja i
pokrycie dachu: 6 lat +............ )

b) na wezet cieplny wraz z instalacja c.o., wentylacj¢ mechaniczng, system oddymiania, system
monitoringu wizyjnego: 6 lat+............... )

€) na liczniki wody i ciepta oraz koncentrator odczytu radiowego : 5 lat

d) na tynki i oktadziny zewngtrzne, stolarka okienna i drzwiowa, posadzki i podtogi cementowe wraz
z izolacjami, instalacja elektryczna i odgromowa, instalacja wodna, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej,: 3 lata,

e) instalacja domofonowa, instalacja $wiattowodowa, instalacja telefoniczna i telewizyjna, oraz
urzadzenia techniczne zamontowane w wymienionych instalacjach : 3 lata,

f) pozostale  urzadzenia  techniczne  oraz = zewngtrzne i wewnetrzne  elementy

wyposazenia i wykonczenia budynku, osprzet elektryczny, wylaczniki, bezpieczniki, szkto okien i

drzwi: 2 lata

Terminy gwarancji liczone bedg od daty odbioru koncowego przez Zamawiajacego.

3. W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 10 dni o:

- zmianie siedziby, lub nazwy firmy,

- zmianie osOb reprezentujgcych firme,

- zgloszeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci lub wszczeciu postgpowania naprawczego,
- ogloszeniu likwidacji,

- zawieszeniu dziatalnosci

Nie zawiadomienie w tym terminie o zaistnieniu powyzszych zdarzen spowoduje przepadek kwoty

zabezpieczenia umowy przeznaczonej na okrycie roszczen z rekojmi.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie jeszcze przed uptywem okresu gwarancji.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na ich
usunigcie, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

N
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W tym przypadku Kkoszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 12 Zmiany postanowien umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminu wykonania
przedmiotu umowy, za obopdlng zgoda stron, w przypadku wystapienia co najmniej jednej
z okoliczno$ci wymienionych ponizej — w zakresie terminu realizacji umowy:

1) dziatania sily wyzszej (np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktorego nie mozna byto przewidzie¢, w szczego6lnosci zagrazajacego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach);

2) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych — ze wzgledu
na technologie wykonania niektorych robot — prowadzenie prac budowlanych. Okoliczno$¢ ta nie
dotyczy okresu kalendarzowej zimy;

3) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych
i gruntowych;

4) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, ktory
bedzie mial wplyw na dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot;

5) wystapienia koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiang obowigzujacego prawa.

6) konieczno$ci uwzglednienia wptywu ewentualnych prac dodatkowych.

7) w przypadku nie wywigzania si¢ podmiotow odpowiedzialnych za budowe infrastruktury
zewnetrznej (przytacza, drogi itp.)

2. W przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionej w ust. 1 - termin umowny
ulegnie przedhuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy, jednak
nie dhuzszy niz przewidywany czas trwania przeszkody.

3. Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia umownego okre$lonego
w § 6 ust. 2 umowy.

4. O wystapieniu okolicznosci mogacych wptyna¢ na zmiang¢ terminu wykonania Wykonawca winien
poinformowa¢ Zamawiajacego pisemnie, uzasadniajac okolicznosci oraz dokona¢ stosownych
wpisow w dzienniku budowy, jezeli dotycza realizacji na budowie.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku
do tresci Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wynagrodzenia
Wykonawcy na podstawie ust. 6 do 14 § 6 niniejszej umowy - jezeli zmiany te bedg miaty wplyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, moga by¢

dokonane za zgoda obu stron, w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

7. Nie wymaga aneksowania zmiana 0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy — W szczegoélno$ci kierownika budowy oraz wynikajacych ze zmian w rejestrach
publicznych pod warunkiem, ze spetnia on wymagania zgodne z SIWZ. Kazdorazowa zmiana
kierownika budowy wymaga pisemnego poinformowania Zamawiajgcego. Na powyzsza zmiang
Zamawiajacy wyraza zgode¢ na pi$mie.

§ 13 Odstapienia od umowy

1. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy :

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie
od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.

b) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez prawa do dochodzenia roszczen
ze strony Wykonawcy w przypadku nie uzyskania kredytu z banku (zgodnie z art. 395 § 1 Kodeksu
cywilnego — umowne prawo odstapienia i art. 145 Ustawy Prawo zamowien publicznych).

c) gdy zostanie ogloszona upadtos¢ lub wszczeta likwidacja firmy Wykonawcy,
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d) gdy zostanie wszczgte postepowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie lub opdznia si¢ z realizacja poszczegdlnych etapow
umowy, tak ze mozna w sposob uzasadniony przypuszczac, ze nie dotrzyma terminu realizacji,

f) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 21 dni od daty protokolarnego przekazania placu
budowy.

Przez rozpoczecie robdt rozumie si¢ wytyczenie geodezyjne terenu oraz rozpoczgcie robot
przygotowawczych.

g) gdy Wykonawca nie realizuje polecen Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru lub Projektanta
sprawujacego nadzor autorski odnoszacych si¢ do nakazanych rozwigzan technicznych,

h) gdy Wykonawca wprowadzi na plac budowy podwykonawcow nie wymienionych w ofercie a nie
uzyskal wczesniej pisemnej zgody Zamawiajacego,

i) gdy Wykonawca zastosowal materiaty zamienne bez wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego
lub materiaty nie dopuszczone do stosowania w budownictwie,

J) gdy nie dostarczyt wszystkich dokumentow do Zamawiajacego wymaganych w SIWZ,

k) gdy nie dostarczyt polis ubezpieczeniowych, o ktorych w pkt 5 § 6 niniejszej umowy,

I) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcg deklaracji zatrudnienia pracownikéw na podstawie
umowy o prace zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w postepowaniu poprzedzajacym zawarcie
niniejszej umowy lub w przypadku opdznienia w ztozeniu dokumentu, o ktorym mowa w ust. 8 § 5
niniejszej umowy przekraczajacym 5 dni roboczych z rownoczesnym naliczeniem kary umownej
wskazanej w § 8 ust. 1 pkt 10 niniejszej umowy.

W takim przypadku odstgpienie od umowy mozliwe jest w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji

przez Zamawiajacego o wystgpieniu przestanki uzasadniajacej odstapienie .

2. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obciazajg nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku , wg stanu na dzien odstapienia,

b) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora odstapita od umowy,

¢) Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robodt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jesli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

§ 14 Podwykonawstwo

1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy wykona osobiscie oraz przy pomocy podwykonawcow.
2. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta, wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcom:

(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawce)

3. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot
umowy nie Stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy
0 podwykonawstwo.

4. Gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedzie zamierzal zawrze¢ umowg o kolejne
podwykonawstwo, zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji projekt
umowy wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Obowigzek ten dotyczy takze zmian treci umowy o dalsze podwykonawstwo.

5. Jezeli w ciggu 30 dni od dnia otrzymania dokumentow, o ktérych mowa w ust.4 i 6
Zamawiajacy nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu uwaza sie, Ze je akceptuje.

6. Wykonawca w terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy, przedlozy poswiadczone
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umow o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
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ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, lub ich zmian oraz kopie umoéw, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, z zastrzezeniem wynikajgcym z tresci art. 143b ust 8 Pzp.

7. W przypadku realizacji czesci robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca
jest zobowigzany do terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, z zachowaniem warunkoéw ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

8. Wykonanie prac w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcéow i dalszych podwykonawcow jak za wlasne.

§ 15 Ochrona danych osobowych

Wypehniajagc obowigzek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urzed. Unii
Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako ,,rodo”, Miejskie TBS Sp. z 0.0. w Koninie , ul. 3 maja
21, 62 — 500 Konin, informuje, iz:

1) Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest Miejskie TBS Sp. z 0.0. w Koninie,
ul. 3 maja 21, 62 — 500 Konin, dalej jako ,,ADO”;

2) Inspektorem Ochrony Danych (I0OD) e-mail: iod@mtbs.konin.pl;

3) Pana/Pani dane osobowe sg przetwarzane przez ADO w celu nalezytego $wiadczenia ustug,
wynikajacych z realizacji umowy, jak rowniez zapewnienia bezpieczenstwa osobom
poruszajacym si¢ po obiektach ADO, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji,
ktorych ujawnienie mogtoby narazi¢ ADO na szkod¢ (monitoring wizyjny). Cele, zakres oraz
sposdb zastosowania ww. monitoringu sg dostepne na tablicy ogloszen w siedzibie ADO oraz
na stronie internetowej ADO www.mtbs.konin.pl. w zaktadce ,,Ochrona danych osobowych”
plik ,,Klauzula monitoringu”. Ponadto Pana/Pani dane osobowe beda przetwarzane w celu
ustalenia, dochodzenia i obrony roszczen ADO w postgpowaniu sgdowym;

4) prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest konieczno$¢ realizacji swoich podstawowych
ustug na podstawie Statut/Umowy Spotki;

5) Pana/Pani dane osobowe sg udostepniane nastepujgcym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4
pkt. 9 rodo - podmiotom/agencjom windykacyjnym w przypadku dochodzenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Pana/Panig przedmiotu umowy. Dane
osobowe mogg by¢ przekazywane organom panstwowym, organom ochrony prawnej (Policja,
Prokuratura, Sad) lub organom samorzadu terytorialnego w zwigzku z prowadzonym
postepowaniem;

6) Pana/Pani dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego ani do organizacji
mig¢dzynarodowe;j;

7) Pana/Pani dane osobowe bgda przetwarzane wylacznie przez okres niezbedny do realizacji
celow przetwarzania tj. az do zakonczenia postgpowania sadowego i uprawomocnienia si¢
orzeczenia sgdowego, nie dtuzej niz obowigzujgce terminy przedawnienia roszczen cywilnych
i karnych, stosownie do postanowien w szczego6lnosci: ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. 2017 r. poz. 459 ze zm.), ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z
2017 r. poz. 2204 ze zm.), ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczen (Dz. U. z 2018 r.
poz. 618 ze zm.). W zakresie form monitoringu, o ktérych mowa w pkt. 3 niniejszej klauzuli
ADO bedzie przetwarzat dane osobowe zgromadzone na nagraniach wylacznie do celow, dla
ktorych zostaty zebrane i bedzie je przechowywat przez okres nieprzekraczajacy 21 dni od dnia
nagrania. W przypadku, w ktorym nagrania stanowig dowod w postgpowaniu prowadzonym na
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podstawie prawa lub ADO powziat wiadomos¢, iz moga one stanowi¢ dowod w postepowaniu,
termin, 0 ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym ulega przedtuzeniu do czasu prawomocnego
zakonczenia postepowania. Po uplywie ww. okreséw uzyskane w wyniku monitoringu nagrania
zawierajace dane osobowe, podlegajg zniszczeniu, o ile przepisy odrgbne nie stanowig inaczej;

8) przystuguje Panu/Pani prawo dostepu do treSci swoich danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych
(PUODOQ), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

10) podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale niezbgdne w
celu realizacji niniejszego stosunku umownego oraz warunkiem zawarcia prawnie skutecznej
umowy. Odmowa udostepnienia danych przez Pana/Panig spowoduje konieczno$¢ rozwigzania
niniejszej umowy o $wiadczenie ushug zawartej pomiedzy ADO a Panem/Pania;

11) Pana/Pani dane osobowe nie bgda podlegaty zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy.

§ 16 Postanowienia koncowe

Spory powstale na tle wykonywania niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnieciu przez Sad
Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowsg majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane.

Zmiany tresci umowy wymagaja zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznoSci.

Umowe niniejsza sporzadza si¢ w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa dla kazdej
ze stron.

Zalaczniki do umowy:

1.

2.
3.
4

Karta Gwarancyjna

Oswiadczenie oraz wykaz pracownikow

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Dokumentacja projektowa zawierajaca projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robot.

Zestawienie kosztow.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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KARTA GWARANCYJNA

okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego (Uzytkownika) z tytulu gwarancji za wady fizyczne
budynku.

1. Przedmiot karty gwarancyjnej:

»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ,,A” przy ul. Jaspisowej w Koninie,
z wbudowanymi garazami, infrastruktura techniczna, ukladem drogowym i miejscami postojowymi”

2. Data spisania protokotu odbioru koncowego robot :

3. Ogolne warunki gwarancji:

1) Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng budynek mieszkalny zostat
wykonany zgodnie z umows, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi.

2) Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego usunigcia wad ujetych w protokotach przegladu
i zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji.

3) Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgloszonych wad w nastepujacych terminach:

— wady szczegdlnie ucigzliwe (uniemozliwiajace wlasciwe uzytkowanie obiektu) —
natychmiast, nie dtuzej jednak niz 3 dni od daty powiadomienia.
— wady istotne (pogarszajace stan techniczny obiektu) —do 7 dni od daty powiadomienia
— wady inne — do 30 dni od daty powiadomienia.
Za skuteczne powiadomienie strony uznajg przestanie informacji:

na adres MailloWy: ...o.viiiiit i aeans
lub telefonicznie pod nr .........c.oviviiiiiiii

Wykonawca zobowigzuje si¢ do aktualizowania ww. danych teleadresowych przez caly okres trwania
rekojmi.

4) W przypadku , gdy zwloka w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi bedzie dluzsza
niz w terminach wymienionych w pkt. 3 ,,Zamawiajacy ,,zleci wykonanie zast¢pcze, a jego kosztami
obcigzy wykonawce.

5) W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 10 dni o:

- zmianie siedziby , lub nazwy firmy,

- zmianie 0s6b reprezentujacych firme,

- zgloszeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci lub wszczgciu postgpowania naprawczego,

- ogloszeniu likwidacji,

- zawieszeniu dziatalno$ci
Nie zawiadomienie w tym terminie o zaistnieniu powyzszych zdarzen spowoduje przepadek kwoty
zabezpieczenia umowy przeznaczonej na okrycie roszczen z r¢kojmi.
6) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego .
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7) Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rgkojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

8) Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie r¢kojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg o wadzie jeszcze przed uptywem okresu gwarancji.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na ich usunigcie,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

W tym przypadku Kkoszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

10) Jezeli wada fizyczna elementu budynku o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat Wykonawca na swoj koszt usunie wad¢ w obu
elementach.

11) Czas trwania gwarancji za wady fizyczne, liczac od daty odbioru budynku przez Zamawiajacego
WYnosi:

a) na elementy konstrukcyjne budynku, $ciany zewnetrzne i wewnetrzne, stropy, windy, Smietniki
podziemne, powierzchnie wylozone kostka brukowa, opaska wokot budynku, konstrukcja i

pokrycie dachu: 6 lat +............ )
b) na wezet cieplny wraz z instalacjg c.o., wentylacje mechaniczng, system oddymiania, system
monitoringu wizyjnego: 6 lat+............... R

€) na liczniki wody i ciepta oraz koncentrator odczytu radiowego : 5 lat

d) na tynki i oktadziny zewngtrzne, stolarka okienna i drzwiowa, posadzki i podtogi cementowe
wraz z izolacjami, instalacja elektryczna i odgromowa, instalacja wodna, kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej,: 3 lata,

e) instalacja domofonowa, instalacja $wiattowodowa, instalacja telefoniczna i telewizyjna, oraz
urzadzenia techniczne zamontowane w wymienionych instalacjach : 3 lata,

f) pozostale urzadzenia  techniczne oraz  zewnetrzne i wewngtrzne — elementy
wyposazenia | wykonczenia budynku, osprzgt elektryczny, wytaczniki, bezpieczniki, szkto
okien i drzwi: 2 lata

12) Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek:
- sily wyzszej,
- normalnego zuzycia budynku lub jego czesci,
- szkod wyniktych z winy uzytkownika, a w szczegdlnosci ztej konserwacji lub uzytkowania
obiektu w sposob niezgodny z przeznaczeniem.
13) Stwierdzenie usuni¢cia wad nie moze nastgpi¢ podzniej niz w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Miejscowos¢ i data

Podpis(CZYTELNY)

i piecze¢ petnomocnego przedstawiciela wykonawcy
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Zalgcznik nr 2 do umowy nr ..........eueun..
ZARIA couenniniininniniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiae,

Oswiadczenie oraz wykaz pracownikow

O$wiadczam, ze bede zatrudnial osoby na podstawie umowy o prace, z uwzglednieniem personelu
ewentualnych podwykonawcow, ktore beda braly udziat w realizacji niniejszej umowy o ktérych mowa

w § 5 ust. 8.

Miejscowosc i data | .............

Podpis/podpisy 0sob upowaznionych do podpisania oferty (..........cccecceeeeeeveveseevveseseievennns )

Wykaz pracownikow

»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ,,A” przy ul. Jaspisowej w Koninie, z wbudowanymi
garazami, infrastruktura techniczna, ukladem drogowym i miejscami postojowymi”

Lp.

Rodzaj wykonywanych czynnosci

przez pracownika/6w

Okres, w ktorym planowane jest
wykonywanie pracy przez
pracownika/ow

(Miejscowos¢ i data)
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