

**„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” przy ul. Jaspisowej w Koninie, z wbudowanymi garażami, infrastrukturą techniczną, układem drogowym i miejscami postojowymi”**

MIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie  
ul. 3 Maja 21, 62-500 KONIN  
Zarej. w Sądzie Rej. w Poznaniu KRS nr 0000094591  
tel. 63 245 75 41, fax 63 245 76 18  
NIP 665-24-30-505, REGON 311093742  
Kapitał zakładowy 34.615.000,00 zł (3)

Konin, dn. 22.01.2021 r.

L.dz. 124...../DSP/MTBS/2021

Znak sprawy: 8/MTBS/2020

**Dotyczy: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” przy ul. Jaspisowej w Koninie, z wbudowanymi garażami, infrastrukturą techniczną, układem drogowym i miejscami postojowymi”**

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie informuje, że prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” przy ul. Jaspisowej w Koninie, z wbudowanymi garażami, infrastrukturą techniczną, układem drogowym i miejscami postojowymi” nr sprawy 8/MTBS/2020 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. art. 93 ust. 1 pkt 4 „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (...) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;”.

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia przed otwarciem ofert.

Po otwarciu ofert stwierdzono, że oferta z najniższą kwotą przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po analizie możliwości finansowych Zamawiający stwierdził, iż nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Działu spraw pracowniczych  
i analiz, prawnego i zamówień,  
zarządzania BHP i PPOZ

  
mgr Justyna Latowska

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr Marek Libertowski